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EUrOpejSkie //‘,‘ Europejskie Fundusze
Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne

Zalacznik Nr 2 do SIWZ
(projekt Umowy)

UMOWA nr ZP-1/100/2017

Wddniu ..o w Ustrobnej pomigdzy:

Zaklad Kamieniarski ,,LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat

(Nazwa Zamawiajacego)
z siedzibg w

Ustrobna 281, 38-406 Odrzykon

(Adres Zamawiajacego)
NIP : 684-224-05-87

reprezentowang przez: Ryszarda Karwata — Wlasciciela

(Adres Wykonawcy)

zwanym w dalszej czeSci umowy Wykonawceg, stosownie do dokonanego przez
zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie zamdwienia publicznego
udzielonego zgodnie z zasadg konkurencyjnosci na podstawie wytycznych 1Z RPO WP na
lata 2014 — 2020 stanowigcych zatacznik do uchwaty nr 281/5609/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 07.03.2017r. zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z
zadaniem pn: ,,Wzrost konkurencyjnosci Zaktadu Kamieniarskiego ""LUKS-GRANIT" w
Ustrobnej przez zakup innowacyjnych maszyn kamieniarskich do produkcji duiych plyt
kamiennych” w ramach Dziatania 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatania 1.4.1 Dotacje
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bezposrednie, Typ projektu: Rozwdj MSP Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej
dotyczacymi wykonywania robot budowlanych.

2. Zamawiajagcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

§2

Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada si¢ zakres rzeczowy zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz zgodnie ze ztozong przez Wykonawce oferta stanowigcg zaltgcznik do
niniejszej umowy.

TERMIN WYKONANIA
§3

1. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy ustala sie na dzien: 30.04.2018r.

2. Za termin odbioru koncowego uwaza si¢ dzien, w ktérym zostanie podpisany protokot odbioru
koncowego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania czesci robot w zwigzku
z chwilowym brakiem $rodkow finansowych potrzebnych do realizacji catego zamdwienia bez
ponoszenia skutkow prawnych i finansowych przy czym okres ten nie moze by¢ dtuzszy niz
tacznie 30 dni.

WYNAGRODZENIE
§4

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego
jest wynagrodzenie ryczaltowe.

2. Wynagrodzenie , o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:
kwota netto............... PL
VAT 23 % (od poz.a) ............... PL

kwota brutto (suma poz. aib)............... PL

3. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 i 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
projektach technicznych i przedmiarach robot (Zatacznik nr 7 do SIWZ) . Zawiera ono
ponadto nastepujace Kkoszty: roboty przygotowawcze, porzadkowe, organizacyjne,
wszelkie koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot.

4. Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zagda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczattowego zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich robot i czynno$ci koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy zostaly one przewidziane na
dzien ztozenia oferty.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy uzyskat koniecznie informacje
i zapoznal si¢ z warunkami technicznymi budowy.
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WARUNKI PEATNOSCI

§5

. Rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi fakturami czg$ciowymi oraz fakturg koncowa po
odbiorze koncowym, na podstawie opracowanego 1 zatwierdzonego harmonogramu
rzeczowo - finansowego realizacji zadania. Zamawiajacy zastrzega, ze tgczna wartosé
faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty ich otrzymania wraz
z dokumentami rozliczeniowymi na konto Wykonawcy.

. Za dzien dokonania ptatnosci bedzie uwazany dzien ztozenia dyspozycji dokonania
przelewu bankowego przez Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nie zbywania wierzytelnosci stuzacych mu w stosunku do
Zamawiajacego, z tytulu wykonania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego wskazujacej nabywce wierzytelnosci.

. Podstawa do wystawienia faktur czg¢sciowych bedzie stanowi¢ pozytywny protokot
odbioru zrealizowanego zakresu robot, podpisany przez inspektora nadzoru na zasadach
okreslonych w §17 umowy wraz z wymaganymi zatgcznikami (dokumentami
rozliczeniowymi).

. Zamawiajacy zastrzega, 1z zaptata za faktury cze$ciowe bedzie warunkowana budzetem
Zamawiajgcego. Sumaryczna warto$¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90%
warto$ci wynagrodzenia brutto.

. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzan finansowych, Zamawiajacy ma prawo w takim wypadku pokry¢
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku stwierdzenia wad, ptatnos¢ za cz¢s$¢ robdt wadliwych nastapi dopiero po ich
usunieciu przez Wykonawce lub na jego koszt, a jesli wad nie da si¢ usung¢ lecz nie beda
one miaty wplywu na mozliwos¢ uzytkowania obiektu, wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie pomniejszone proporcjonalnie do uszczerbku powstatego w wyniku istnienia wad.

§6
. Fakture za wykonane roboty nalezy wystawi¢ na adres Zamawiajacego :

Zaklad Kamieniarski ,,LUKS-GRANIT” Ryszard Karwat,
Ustrobna 281, 38-406 Odrzykon
Zamawiajacy posiada NIP: 684-224-05-87

. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku od towaroéw i ustug VAT 1 posiada NIP :

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§7
. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekazac teren budowy w terminie do 7 - u dni od daty
podpisania umowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy projekty techniczne oraz
przedmiary robot tj. dokumenty okreslajace przedmiot zamdwienia po podpisaniu umowy.

Strona 3z 15



3. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do wykonania przedmiotu umowy oraz okresli
niezb¢dne dane do prawidtowego zaplanowania prac przez Wykonawce wszystkich robot.

4. Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorach czg¢sciowych, technicznym oraz
koncowym robot.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z
niniejsza umowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i obowigzujgcymi
przepisami.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz w razie
konieczno$ci takze autorskiego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§8
Wykonawca ustanawia kierownika budowy upowaznionego przez Wykonawce do
wykonywania czynnosci przewidzianych w Ustawie Prawo Budowlane.

§9
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy, zabezpieczenia
terenu budowy z nalezyta staranno$cia, dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy
oraz zorganizowania zaplecza budowy oraz poniesie odpowiedzialno$¢ prawng i
finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacja inwestycji na terenie budowy i
poza tym terenem.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i1 przedlozeniu go Zamawiajgcemu.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego przekazywania Zamawiajagcemu
dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajacymi na oceng
prawidlowego wykonania robot zgtaszanych do odbioru.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec na swoj koszt i ryzyko mienia Zamawiajacego
znajdujacego si¢ na terenie budowy a takze zapewni¢ tam wlasciwe warunki BHP 1
ochrony p. poz. pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztoéw usunigcia szkéd w mieniu
Zamawiajacego powstalych w zwigzku z realizacja robot 1 z niewlasciwym
zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawceg.

5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku
wszelkie urzadzenia pomocnicze, zb¢dne materiaty, odpady 1 $§mieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uniemozliwienia wstgpu na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

7. Za wszelkie szkody wynikle w trakcie wykonywania robot na terenie budowy, oraz
wyrzadzone osobom trzecim ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca i zobowigzany jest
do ich naprawienia na wlasny koszt.

8. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot oraz
zabezpieczenia wykonanych robot przed zniszczeniem.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot otoczenia miejsca budowy, drog, instalacji
podziemnych badZ majatku Zamawiajacego, na wlasny koszt.

Strona 4z 15



10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w razie potrzeby stosownych prob
technologicznych potwierdzajacych osiggnigcie zaktadanych w dokumentacji techniczne;j
parametrow.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z
czestotliwoscig zapewniajacg prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ po zakonczeniu robot przekazaé obiekt Zamawiajgcemu
uporzadkowany w terminie ustalonym na odbidr robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robot budowlanych.

§10

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim
pochodzenia naturalnego lub powstatych w wyniku dziatan czlowieka, oraz od
odpowiedzialnos$ci cywilnej przez caty czas trwania niniejszej umowy.

Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu kopii  polis
ubezpieczeniowych, ale nie zwalnia go to z obowigzku odpowiadania w pelnym zakresie
za zdarzenia wymienione w niniejszym paragrafie.

Z chwilg przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi pelna
odpowiedzialno$¢ m.in. za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych pracownikoéw i osob
trzecich przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatdw sprzetu i innego mienia
zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci o0sOb trzecich spowodowane
zaniedbaniem Wykonawcy.

Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji
ubezpieczajacej beda obcigzaly Wykonawce.

Zapewnienie przestrzegania warunkéw BHP oraz wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych rob6t nalezag do Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych.

Materialy o ktérych mowa w pkt.1 muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych 1 posiada¢ certyfikat Unii Europejskiej CE, a ewentualne odstepstwa musza
by¢ uzgodnione na pis$mie z Zamawiajacym w zakresie parametrow i jakosci - wymogom
okreslonym dla wyrobow dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie (Art.10
Ustawy Prawo Budowlane).

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, Polska Norme¢ lub aprobate techniczng oraz dokument
potwierdzajacy réwnowazno$¢ dla materiatéw zamiennych oraz posiadajg oznakowanie
zgodnosci (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci
— Dz. U. z 2010 nr 138 p0z.935) poswiadczajace dopuszczenie do stosowania i sprzedazy
na terenie Unii Europejskiej.
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4. Materiaty pochodzace z rozbidrki stanowig wlasno§¢ Wykonawcy i powinny by¢ usunigte
z terenu rozbidrki na skladowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadow przy
zastosowaniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r.,
poz. 21 z pdzniejszymi zmianami). Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem,
sktadowaniem (utylizacjg) materiatdéw rozbiorkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on
osobnej zaptacie 1 jest zawarty w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §4 ust. 2 niniejszej
umowy.

§12

1. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjatl ludzki oraz materialy
potrzebne do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych na terenie
budowy z materialbw Wykonawcy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilo$ci zuzytych
materialow.

2. Badania o ktérych mowa w pkt.1 beda realizowane przez Wykonawce¢ na wilasny koszt.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badaf, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa to
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Ze zastosowano materiaty badz
wykonane roboty s3a niezgodnie z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonanie robot jest
zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazajg Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przyjmuje zadnych roszczen finansowych z tytutu wad projektowych
stwierdzonych przez Wykonawce przed przystgpieniem do realizacji zamowienia jak
rowniez w trakcie realizacji zamdwienia, nie zgtoszonych w trybie okreslonym ponize;.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ przed przystgpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
trwania, zawiadomi¢ Zamawiajacego o niemozliwos$ci realizacji przedmiotu zamdwienia
na podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomic¢ iz realizacja robot na podstawie
dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu, w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. Ponadto Wykonawca we
wskazanym powyze] terminie ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajagcego o innych
okoliczno$ciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu zrealizowaniu robdt. Nie
spelnienie ~ powyzszych  obowigzkéw  bedzie  skutkowaé¢  odpowiedzialnoscig
odszkodowawcza Wykonawcy.

§13

Niezaleznie od obowigzkow wymienionych od § 8 do § 12 Umowy, Wykonawca ma
obowiazek: w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego - na swoj koszt.

PODWYKONAWSTWO

§ 14

1. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania robot budowlanych osobie trzeciej
(,,Podwykonawcy”, ,,Dalszemu Podwykonawcy”), ktéra wcze$niej nie byla wymieniona w
ofercie, Wykonawca musi uzyska¢ na to pisemng zgode Zamawiajacego pod rygorem
rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

2. Zlecenie podwykonawcy czesci przedmiotu umowy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie catosci robot.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim stopniu, jakby to byty jego wiasne.
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4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcow.

KIEROWANIE ROBOTAMI, NADZOR

§ 15

Zamawiajagcy powotuje swoich przedstawicieli do sprawowania nadzoru inwestorskiego
tj. koordynacji realizacji przedmiotu zaméwienia z Wykonawcg w osobach :

Inspektor nadzoru prac budowlanych: ...,
§ 16

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SObi€ :.........cooeiviiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn,
............................. , POsiadajgcego UPrawnienia: ......ouveerueereeereeineeaeeeineenneenns,
Kierownik Budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktorej mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedzie taka sama lub wyzsza od kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do realizacji umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.3, nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innej 0Soby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, uczestniczacej ze strony
Wykonawcy w realizacji zamowienia, jezeli nie wykonuje ona nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dhluzszym niz 14 dni od daty ztoZenia wniosku Zamawiajacego.

ODBIORY ROBOT

§17

1. Wykonawca zobowigzany jest do informowania przedstawicieli Zamawiajacego
(inspektoréw nadzoru) o gotowosci do odbioru elementow robodt ulegajacych zakryciu i
robdt zanikajgcych. Nie poinformowanie przez Wykonawce o w/w faktach zobowigzuje go
do odkrycia tych elementow robot lub wykonania otworéw niezbednych do ich zbadania, a
nastgpnie przywrdcenia elementéw robot do stanu poprzedniego. W wypadku uszkodzenia
lub zniszczenia elementéw robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji - naprawienia
ich 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.

2. Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru w terminie 7 — dniu od dnia zgloszenia
gotowosci odbioru przez Wykonawce. Nie dokonanie bez uzasadnionej przyczyny odbioru
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przez przedstawiciela Zamawiajagcego w w/m terminie upowaznia Wykonawce do
kontynuowania robot.

3. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego begdzie przedmiot umowy:

a) Wykonawca / Kierownik budowy / bedzie zgltaszat gotowos$¢ do odbioru koncowego
wpisem w dziennik budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (kserokopi¢
wpisu nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu) oraz pismem zawiadamiajagcym
Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez
Inspektora Nadzoru w terminie do 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

b) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbior w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce zawiadomienia o gotowosci do
odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce i1 pozostatych uczestnikow odbioru
koncowego.

4. Zamawiajacy moze podjaé¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono wady, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad. Po odbiorze robdt przez
Zamawiajacego bedzie spisany protokot odbioru koncowego.

5. Zakonczenie prac poprzez spisanie protokotu odbioru koncowego jest rownoznaczne z
potwierdzeniem terminu zakonczenia robot.

6. Strony ustalajg, ze z przeprowadzenia odbioru sporzadzone zostang protokoty zawierajgce
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

7. Jezeli odbidr czesciowy, caloSciowy, koncowy nie zostal dokonany w ustalonych
terminach z winy Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

1) nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy;

2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego
komisje.

O terminie przeprowadzenia czynno$ci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajacego.

Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowil bedzie podstawe do wystawienia

faktury i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, to Zamawiajacy odmowi odbioru
robdt, spisania protokotu odbioru koncowego i1 potwierdzenia terminu zakonczenia robot
zgodnie ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, z winy Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru catosciowego robdt budowlanych zostang stwierdzone
wady wowczas Zamawiajacy moze zazadaé¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin z zagrozeniem iz po jego bezskutecznym uplywie odstgpi od umowy lub powierzy
poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru posiada wady lub usterki, to sposob ich usunigcia nalezy kazdorazowo
ustali¢ z Zamawiajacym.

GWARANCJI NA MATERIALY I ROBOTY BUDOWLANE

§18
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiaty
Zamawiajacemu na okres ........... miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego

odbioru robot.
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2. W okresie gwarancji, o ktorej mowa w pkt. 1, Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia
ujawnionych wad bezptatnie w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego
wady lub w innym technicznie mozliwym terminie.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie ustalonym w
ust. 1 jezeli reklamowatl wad¢ w wykonaniu przedmiotu umowy przed uptywem tego
terminu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
wowczas Zamawiajgcy moze zleci¢ usunig¢cie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

KARY UMOWNE

§19

Strony ustalaja, ze obowigzujacag formg odszkodowania bgda stanowi¢ kary umowne z
nastepujacych tytutow:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia nastgpnego od terminu
zakonczenia robot ustalonego w §3, do dnia dostarczenia zamawiajacemu przez
wykonawce zgloszenia gotowosci do odbioru, zgodnie z § 17 ust. 3 niniejszej umowy.

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz w
okresie gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad.

C) za nieprzedlozenie kosztorysow uproszczonych i harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji zadania, o ktorych mowa w § 2 w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.

d) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien op6znienia.

2. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie z winy Wykonawcy straty, w szczego6lnosci
konsekwencje finansowe wynikajace z umow zawartych pomiedzy Zamawiajacym, a
instytucjami wspotfinansujacymi projekt inwestycyjny, a takze zwigzane z kosztami kar 1
grzywien nalozonych przez uprawnione organy panstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ wszystkie straty obcigzajace Zamawiajgcego.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego jezeli
wysokos$¢ ewentualnej szkody przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;j.

4. W razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawca obcigzy Zamawiajacego karg umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajagcy zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o
rownowarto$¢ nie wykonanych robdt powiekszong o 10% wartosci wynagrodzenia
umownego.

6. Stronie, ktora nie wykonata swojego obowigzku umownego w ustalonym terminie,
Strona druga moze ustali¢ dodatkowy termin wykonania tego obowiazku. W przypadku
nie wykonania go, takze w dodatkowym terminie, wysoko$¢ kar o ktérych mowa w
ustepie 1 1 2 niniejszego paragrafu, ulega zwigkszeniu o 50% z chwila uplywu ostatniego
dnia terminu dodatkowego.
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7. Zamawiajacy uprawniony jest do potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy
rownowartosci wszelkiego rodzaju kar 1 grzywien natozonych przez Panstwowe Organa
Kontrolne, ktorych natozenie pozostaje w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy
przez Wykonawce.

8. Do naleznosci z tytutu faktur nie zaptaconych przez Zamawiajacego w terminie, moga
by¢ doliczane odsetki ustawowe. Dotyczy to réwniez nie zaplaconych w terminie kar
umownych, optat i odszkodowan oraz innych platnosci przewidzianych niniejszag umowa
w odniesieniu do obu Stron.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury koncowe;.

10. Wynagrodzenie umowne stanowi: warto$¢ ryczattowa przedmiotu umowy, o ktérej mowa
w § 4 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przedmiot zamowienia objety jest
dofinansowaniem realizacji projektu ze srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 — O$ priorytetowa IV. Ochrona
srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Dzialanie 4.4 Kultura

12. Jezeli na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlnosci opdznien w
realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy,
dofinansowanie o ktérym mowa w ust.11 nie zostanie przyznane lub zostanie cofniete,
Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w § 19 zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokos$ci rownej wartosci utraconego dofinansowania.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 20

Strony postanawiaja, ze przystluguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
wypadkach:

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli zaistniala istotna zmiana okolicznosci
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu w terminie
30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o tych okolicznosciach -
Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy tj. do dnia odstgpienia, w zakresie obejmujacym roboty zinwentaryzowane przy
udziale Zamawiajacego.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach :

1) Wykonaweca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny w terminie 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy.

2) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i nie wznowit ich
przez okres 7 dni.

3) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z ustaleniami umowy,
dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od wykonania umowy , jezeli :

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze na skutek zaistnienia nie przewidzianych
uprzednio okoliczno$ci nie bedzie si¢ mogt wywigzaé ze zobowigzan umownych.

2) Zamawiajacy nie dokonuje zaptaty faktury Wykonawcy w ciggu trzech tygodni od
chwili uptywu terminu okre§lonego w §5 ust.2.
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. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, z podaniem uzasadnienia faktycznego i
prawnego. W tym przypadku Wykonawca sporzadzi zestawienie wykonanych rob6dt wraz z
okresleniem stopnia zaawansowania i wartosci poszczeg6élnych elementéw wedtlug stanu
na dzien odstgpienia i przedtozy Zamawiajagcemu do sprawdzenia jego zgodnosSci ze
stanem faktycznym. Wykonawca wraz z przedstawicielami Zamawiajacego sporzadza
protokél inwentaryzacji robot wraz z rozliczeniem, ktory bedzie stanowi¢ podstawe do
odbioru wykonanego zakresu przedmiotu zamdwienia.

. Odstagpienie od umowy z winy Wykonawcy skutkuje utratg naleznego zabezpieczenia w
cato$ci wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego jezeli wysoko$¢ ewentualnej straty z tego
tytutu przekroczy warto$¢ naleznego zabezpieczenia.

. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego:

1) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokol inwentaryzacji robot w
toku oraz dokona wzajemnie uzgodnionych zabezpieczen, na koszt Zamawiajacego,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego koszt te materialy i urzadzenia, ktore
zostaty zakupione dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, a ktéore nie moga byc¢
wykorzystane przez niego przy realizacji zadan dla innych inwestorow,

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot opisanych w pkt. 6. 1) niniejszego
ustepu oraz zaplaty za ich wykonanie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt opisanego w § 2 Umowy,
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy.
Takie dziatania Zamawiajgcego nie bedzie stanowito podstawy do odstgpienia od umowy z
winy Zamawiajacego, jednakze przepisy pkt.6.1), pkt. 6.2) i pkt. 6.3) niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio dla zakresu robot od realizacji ktorych odstapiono.

§ 21

. Jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z umowa realizacji robdt, Zamawiajacy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy na pismie dokonywanie nastgpujacych zmian dotyczacych ich jakosci
1 1lo$ci. Zmiany takie mogg dotyczyc¢:

a) w szczegolnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktorych nie mozna bylto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy wykonania robdt zamiennych tj. robdt rzeczowo
przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych inaczej, niz to pierwotnie zaktadano
np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow.

b) zmian okreslonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym
kolejnosci wykonania rob6ot a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z
powyzszych polecen.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze postanowien umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowic
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu wykonania robot, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 22 pkt.2.5

. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

. Wszystkie zmiany w robotach musza by¢ ujete przez Wykonawce w uaktualnionym
harmonogramie.

§ 22

Istotne postanowienia umowy:

1. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian
wynika z wystapienia nastepujacych okolicznosci:

2.1. Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
lub dokonywanie odbioréw,

braku $rodkow finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

op6znienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy (jesli
dotyczy) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego)
lub wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ dokonania zmian lub konsekwencje bledow w dokumentacji
projektowej,

wystapienia zjawisk zwigzanych z dziataniem sity wyzszej (kleska zywiotowa,
niepokoje spoteczne, dziatania militarne, itp.),

opoznienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja wiladz publicznych,
zmiana obowigzujacego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcze$niej
konieczne wyniki ekspertyz, wyrok sadu, itp.),

zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa,

gdy zaszla konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgod lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych
organow, zmiana terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy, co
uniemozliwi terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robot, w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystgpienia o
wydtuzenie okresu na realizacj¢ zadania o okres wprowadzonych zaktdcen wraz ze
skutkami z tego wyniktymi. Zapis ten dotyczy rowniez wypadkow drogowych
powstatych w strefie robot;

w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, niewyszczegdlnionych w
przedmiarach robot, jak rowniez wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych, jezeli begdzie potrzebny dodatkowy czas na ich
wykonanie lub zmian¢ wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie (jesli
dotyczy).

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okolicznosci w zakresie
majacym wpltyw na przebieg realizacji zamdOwienia, termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu
w sposob nalezyty jednak nie dtuzej niz o czas réwny okresowi przerwy, postoju lub
opoOznienia.

2.2. Zmiana uméwionego zakresu robét - w przypadku:

ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajgcego z przyczyn od niego
niezaleznych,

e jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie §wiadczenia byloby

polaczone z nadmiernymi trudnos$ciami albo grozitoby jednej ze stron razacg strata,
czego strony nie przewidywaly przy zawarciu umowy.
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2.3.

2.4.

2.5.

Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w
szczegolnosci nastgpujacymi okolicznos$ciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materialtow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczg¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot.

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej] na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujace niemozliwoS$cia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa;

h) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usunigcia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci gdy sprzeczne
zapisy maja rOwny stopien pierwszenstwa.

Organizacyjnej polegajacej na: zmianie oso6b, podwykonawcéodw, grup wykonawcow

1 innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamdéwienia pod warunkiem, ze

ich uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i doswiadczenie nie sg gorsze

od tych, jakie posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapi¢ z przyczyn

organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i

innych podmiotdéw spetniajg wszystkie wymogi wynikajace z SIWZ i ztoZonej oferty.

Wynagrodzenia:

e gdy zmianie ulegnie urzgdowa stawka podatku VAT,

e ze wzgledow ekonomicznych lub technicznych dopuszcza si¢ ograniczenie zakresu
robdt wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%,

e w przypadkach okreslonych w pkt.2.3 niniejszego 8§,
e w przypadkach okreslonych w § 21 ust.1 lit. a),

e Obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki
lub wady majacej charakter istotny 1 nieusuwalny (nie tylko takich
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uniemozliwiajacych uzytkowanie), oraz takiej, ktora odbiera cechy wlasciwe
danemu obiektowi (zarowno funkcjonalne jak i estetyczne)

e w przypadku ustawowej zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 Ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszt
wykonywania zamowienia przez Wykonawce — o warto§¢ wynikajaca z tych zmian,

e w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bgda miaty wplyw na koszy
wykonywania zamowienia przez Wykonawce — o warto$¢ wynikajaca z tych zmian.

2.6. Zmiana wynagrodzenia z powodu przyczyn wskazanych w pkt.2.3 niniejszego §
oraz § 21 ust.1 lit. a) nastapi na podstawie opracowanych kosztorysow:

a) jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 4.

b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami zmian nie
odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" w miesigcu, w ktorym kalkulacja
jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

c) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonaweg do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami w pkt. b)
Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

d) wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. b) oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca
ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

. Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych w ust.2. pkt. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4: 2.5,
okolicznosci nie stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania
takich zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ niezrealizowania petlnego zakresu robot w sytuacji w
ktérej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstalych z winy
Zamawiajacego ani Wykonawcy.

§ 23

. Strony zgodnie o§wiadczaja, ze dotozg wszelkich staran aby ewentualne spory, jakie moga
powsta¢ na tle obowigzywania niniejsze] Umowy, byly rozstrzygane w drodze
bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.

. W przypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe, spory bedzie
rozstrzygal sad powszechny miejscowo wiasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnoSci z umowy na osobg trzecia, bez
wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowiazujace w Polsce przepisy prawa.
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5. Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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